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Premesse

L’AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale ha I’esigenza di operare nell’ambito portuale di
Civitavecchia, avendo programmato, in attuazione a quanto previsto dal vigente P.R.P.,
approvato con Determina di Giunta della Regione Lazio n.121 del 23.03.2012, il dragaggio ed il
banchinamento della neorealizzata Darsena Servizi. Tale intervento costituisce il completamento
del cosi detto “T lotto Funzionale delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia”.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3.3 dell’allegato Tecnico al D.M. n. 173/2016
“Regolamento recante modalita e criteri tecnici per [’autorizzazione all ‘immersione in mare dei
materiali di escavo di fondali marini”’- Decreto attuativo dell’art.109, comma 2 lettera a) del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., I’AdSP del MTCS prevede che le attivita di dragaggio, trasporto e
immersione dei sedimenti siano sottoposti ad un monitoraggio ambientale, oggetto della presente

procedura concorsuale.

Inquadramento Territoriale

La Darsena Servizi (di seguito D.S.) € ubicata nella parte Settentrionale del Porto commerciale di
Civitavecchia, tra la Darsena Traghetti a Sud e la Darsena Energetico Grandi Masse (D.E.G.M.)
a Nord (che non é stata ancora realizzata).

In base agli obiettivi ed alla Componente Funzionale Caratterizzante (Norme Tecniche Attuative
del vigente P.R.P.) la D.S. ¢ destinata ad ospitare le autorita di pubblica sicurezza (VVF, Guardia
di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia di Stato), i servizi portuali (ormeggiatori, e
battellieri, rimorchiatori, piloti bettoline con funzioni di bunkeraggio e mezzi per la salvaguardia
ambientale) e la flotta peschereccia locale.

Allo stato attuale (All.01 Planimetria di inquadramento territoriale) il sedime in corrispondenza
dell’area d’intervento ¢ in parte occupato da un’opera a gettata composta da massi artificiali tipo
antifer e da scogli naturali, per la gran parte classificabili come 1l categoria, che dovranno essere
propedeuticamente rimossi mediante salpamento secondo le sagome ed i profili indicati in
progetto.

Il progetto concernente il “Banchinamento ed il dragaggio della Darsena Servizi”, come
accennato in premessa, riguarda sostanzialmente le opere di infrastrutturazione marittima interne
alla Darsena Servizi, rimandando ad una successiva fase attuativa I’intervento di urbanizzazione

delle aree retrostanti.
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Come accennato, si possono considerare praticamente conclusi nel precedente appalto le
seguenti lavorazioni:

a) tutta la porzione di infrastruttura a cassoni (sopraflutto e sottoflutto) posta a difesa dalla
propagazione del moto ondoso proveniente dal largo dal quadrante ovest.

b) la diga a gettata posta al confine con la D.E.G.M., a protezione del moto ondoso proveniente
dal quadrante Nord, non risultando quest’ultima ancora realizzata.

Le opere di banchinamento interno alla Darsena Servizi, sono costituite esclusivamente da
cassoni pluricellulari in conglomerato cementizio armato e sono chiamati ad assolvere
esclusivamente la doppia funzione di contenimento del retrostante terrapieno congiuntamente a

quella di formazione del fronte banchinato destinato all’attracco dei natanti.

Per quanto precede, non essendo garantiti i pescaggi alle unita navali che verranno ivi
delocalizzate, si rende prioritariamente indifferibile il ripristino dei fondali alla — 6 m s.I.m.m.,
nello specchio acqueo interno alla suddetta D.S., per come indicato nell’allegata Planimetria
(All.02 Planimetria dei dragaggi). Si prevede altresi la creazione di uno scanno di imbasamento

alla -7 m s.l.m.m., in prossimita e/o in corrispondenza del piede dell’esistente scogliera.

Per gli esiti delle indagini geognostiche ed ambientali pregresse, per I’articolazione delle fasi
realizzative dell’intervento denominato “Banchinamento e dragaggio della Darsena Servizi”,
nonché per le modalita esecutive delle lavorazioni di escavo e refluimento previste, si rimanda
all’allegata RG descrittiva del progetto (All.03 Relazione generale descrittiva dragaggio).

Le operazioni di dragaggio saranno eseguite in fascia oraria diurna (7:00-19:00), al fine di
mantenere gli standard di sicurezza previsti dal codice della navigazione e in ottemperanza alle

prescrizioni della Capitaneria di Porto competente.

Inquadramento normativo

Il monitoraggio degli elementi qualitativi dei corpi idrici superficiali permette di valutare
I'evoluzione del sistema ambientale e di prevenire il verificarsi di eventuali situazioni anomale
che possano pregiudicare il conseguimento del cosi detto G.E.S. di cui alla European
Union’s Marine Strategy Framework Directive o minare la conservazione degli habitat e delle

specie oggetto di tutela ai sensi delle Leggi Nazionali e/o Comunitarie.
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La Committenza si prefigge quindi, tra gli obiettivi, di preservare la qualita dell’ambiente marino
costiero, minimizzando i possibili impatti generati eventualmente dalle attivita di escavo della
Darsena e dal refluimento dei sedimenti in vasca di colmata.

Il DM. n. 173/2016 “Regolamento recante modalita e criteri tecnici per [’autorizzazione
all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”’- Decreto attuativo dell’art.109,
comma 2 lettera a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone (art 3.3 dell’allegato Tecnico) che le
attivita di dragaggio, trasporto e immersione devono essere sottoposte ad un monitoraggio
ambientale.

L’obiettivo & quello di verificare I’ipotesi di impatto, ovvero I'entita degli effetti sul comparto
abiotico e biotico e verificare la tendenza al ripristino delle condizioni precedenti le attivita di
movimentazione, ponendo particolare attenzione alla variazione della biodisponibilita di
sostanze potenzialmente tossiche, alla comparsa di modificazioni "precoci”" (biomarker) nei
sistemi biologici indicatori e di effetti tossici a breve o piu lungo termine nonché alle alterazioni
a carico delle biocenosi, soprattutto di habitat e specie di interesse conservazionistico.

Le attivita di dragaggio, trasporto e immersione devono essere sottoposte ad un monitoraggio
ambientale secondo il principio della gradualita: il numero delle stazioni, i parametri da
monitorare nella colonna d'acqua, nel sedimento superficiale e nel biota devono essere
commisurati alla qualita e alla quantita dei materiali da sottoporre a movimentazione, alla durata
e alle modalita operative relative alla localizzazione degli specifici interventi.

Il Citato D.M. introduce altresi dei valori soglia (art 3.3.1) per il parametro Torbidita,
disponendo che vengano intraprese opportune misure in caso di rilevate difformita.

Per quanto precede, si prevede I’implementazione di una procedura operativa atta a
limitare ’eventuale dispersione del Particellato Solido Sospeso (SPM): la DL, con specifici
OdS, disporra la posa in opera di panne antitorbidita e/o la sospensione delle lavorazioni di
escavo di cui trattasi, qualora si verificasse il superamento del valore soglia per tale parametro e
qualora la criticita rilevata perdurasse nel tempo. Tale valore soglia (sito specifico) corrisponde
al 90° percentile di un set di misure pregresse, rappresentative della variabilita dell’area.

Il valore soglia verra definito dall’appaltatore della presente procedura concorsuale
nell’ambito delle attivita di cui all’ante operam, anche in funzione delle misurazioni

pregresse e disponibili.

La caratterizzazione ambientale ha evidenziato per la DS del Porto di Civitavecchia una qualita

dei sedimenti, nella maggior parte dei casi, ascrivibile alle classe B (Tabella 2.7 allegato tecnico
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al D.M. 173/2016), che 1i rende idonei all’immersione in ambiente conterminato non

impermeabilizzato, con specifiche misure di monitoraggio ambientale.

Oggetto e descrizione delle attivita di monitoraggio previste

Il programma di monitoraggio ambientale in argomento, oggetto della presente procedura
concorsuale, persegue le medesime finalita di cui al “PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE DEL DRAGAGGIO DELLA DARSENA SERVIZI DEL PORTO DI
CIVITAVECCHIA”, redatto dall’ISPRA in virtu di una Convenzione quadro sottoscritta in data
12.03.2019. Detto Piano di monitoraggio (All.0O4 Piano di monitoraggio_ISPRA), a cui si
rimanda integralmente per quanto non espressamente riportato nella presente RG descrittiva, &

parte integrante e sostanziale della presente procedura concorsuale.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui alle presente richiesta d’offerta, articolato in
funzione del cronoprogramma delle attivita di escavo previste, e stato definito in adempimento
alla vigente normativa ed in funzione di quanto di seguito puntualmente riportato:

+ della qualita dei sedimenti (risultante dalla caratterizzazione ambientale),

+ della volumetria dei materiali che verranno movimentati (circa 8500 m3),

+ delle indicazioni tecnico-progettuali relative anche ad eventuali sistemi di mitigazione
previsti,

+ di quanto rilevato ad esito delle attivita di monitoraggio pregresse, per come desunto
dalla scheda di inquadramento dell’area di escavo.

L’appaltatore dovra obbligatoriamente provvedere alla fornitura della strumentazione necessaria,
all’acquisizione in continuum, alla validazione e alla memorizzazione in locale delle grandezze
fisiche rilevate ed oggetto di indagine di cui al presente PMA.

Il Piano di Monitoraggio prevede 1’esecuzione di indagini ambientali sulla sola colonna d’acqua
al fine di verificare 1’assenza di dispersione dei sedimenti, con relativa diffusione dei
contaminanti nell’area circostante, durante le diverse fasi del dragaggio.

Il PMA di cui alla presente richiesta d’offerta prevede, nello specifico, che le suddette
misurazioni abbiano luogo prima dell’inizio delle lavorazioni, per I’intera durata e ad

ultimazione delle medesime.

Nello specifico si prevede quanto segue.
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Attivita di monitoraggio Ante operam
Preliminarmente all’inizio delle attivita di dragaggio, indicativamente nei 7 giorni antecedenti

I’avvio delle operazioni di escavo, dovranno essere effettuate 3 campagne di misura per la
determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua. I parametri che
dovranno essere acquisiti sono:
e temperatura, torbidita, potenziale redox, salinita, ossigeno disciolto e pH, mediante sonda
multiparametrica.

e direzione e intensita delle correnti, mediante utilizzo di correntometro ADCP.

L’acquisizione dei dati dovra essere condotta su due stazioni (figura 3.1): una localizzata in
prossimita dell’imboccatura del Porto (CIVO1) e I’altra localizzata nel tratto di mare all’esterno

alla vasca di colmata (CIV02).

CIvo1

A

A, Stazioni_Monitoraggio
Area di dragaggio

Fig 3.1: ubicazione stazioni di monitoraggio

Tale scelta & determinata dal fatto che in questo tratto di mare sono presenti elementi di pregio

naturalistico e sensibili come Posidonia oceanica e la biocenosi del Coralligeno.
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Inoltre, i risultati dello studio sulla simulazione del campo idrodinamico, condotto
dall’Universita della Tuscia, hanno messo in evidenza 1’esistenza di una corrente predominante
SE-NO lungo costa che influenza I’idrodinamica a livello locale.

Alla luce di quanto sopra riportato, si prevede inoltre di effettuare i rilievi ante operam in diverse
fasce orarie (almeno 2) al fine di determinare i valori di torbidita in relazione al tipo e alla
diversa intensita di traffico navale. Quindi detti parametri dovranno essere acquisiti in differenti
condizioni di traffico marittimo e di marea.

I risultati acquisiti in questa fase saranno utilizzati come valori di confronto durante le successive

fasi di monitoraggio.

In sintesi, per le attivita di cui all’ante operam, le suddette grandezze fisiche dovranno essere
rilevate per ogni campagna prevista (n.3) e per ogni punto stazione (n.2), in almeno n.2 fasce
orarie distinte, ritenendole rappresentative della variabilita dell’area (escursioni mareali, traffico
navale etc.).

| risultati acquisiti in questa fase saranno utilizzati come valori di confronto durante le successive
fasi di monitoraggio.

Si prevede altresi il prelievo di un n. significativo di campioni d’acqua per la determinazione

analitica del Particellato Solido Sospeso (SPM).

Attivita di monitoraggio in corso d’opera
Il monitoraggio in corso d’opera sara effettuato utilizzando una stazione “mobile/natante” che

permettera di seguire “in tempo reale” sia le operazioni di dragaggio sia quelle di trasporto e
deposizione in vasca di colmata.

La stazione di misura deve continuamente monitorare, durante tutto il periodo delle operazioni di
dragaggio, la concentrazione di solido sospeso, espressa in Nephelometric Turbidity Unit (NTU),
tramite un turbidimetro. Detta stazione sara equipaggiata anche con sensori di pH, Ossigeno
disciolto, Temperatura, Conducibilita/Salinita/Densita, concentrazione della Clorofilla a.

In questa fase dovranno essere rilevate le principali caratteristiche chimico-fisiche e
idrodinamiche della colonna d’acqua al fine di evidenziare eventuali fenomeni di dispersione dei
sedimenti dragati e refluiti.

Durante ogni fase di dragaggio (escavo, eventuale trasporto e refluimento), dalla stazione mobile

dovranno essere effettuate almeno le seguenti misurazioni:
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+ (dalla draga o da natante in prossimita della stessa) un profilo di torbidita, come misura di
bianco, immediatamente prima dell’inizio delle attivita di escavo; saranno altresi rilevati i
profili delle altre grandezze oggetto di indagine (CTD ed ADCP).

+ (dalla draga o da natante in prossimita della stessa) contestualmente alle operazioni di
escavo, un profilo di torbidita e delle altre grandezze oggetto di indagine.

+ (da natante) contestualmente alle operazioni di escavo, dei profili in corrispondenza della
stazione CIVO01, come controllo della dispersione del sedimento.

+ (da natante) contestualmente alle operazioni di refluimento, dei profili in corrispondenza
della stazione CIV02, come controllo dell’eventuale dispersione del sedimento dalla
vasca di colmata.

Contestualmente alle suddette operazioni verranno sempre e comunque acquisiti anche i dati
relativi alla velocita e alla direzione della corrente tramite un ADCP.

Le attivita di monitoraggio in corso d’opera dovranno essere eseguite con la seguente frequenza
temporale:

+ durante la prima e la seconda settimana, le indagini di cui sopra dovranno essere eseguite
giornalmente per i primi 5 giorni (5 campagne). La frequenza delle misure dovra essere
calibrata in situ e sara in funzione del timing effettivo di inizio e fine dragaggio, nonché
del traffico marittimo operante nel porto canale (fasce orarie).

Qualora le lavorazioni di escavo/salpamento perdurassero oltre quanto precedentemente indicato,
si prevede che le medesime attivita di monitoraggio vengano condotte (contabilizzate e

corrisposte a misura) anche nel corso della terza e quarta settimana, con le frequenze di seguito

indicate:

+ nella terza e quarta settimana le indagini di cui sopra dovranno essere eseguite per 3
giorni (3 campagne) ed in funzione del timing effettivo di inizio e fine dragaggio, nonché
del traffico marittimo operante nel porto canale in distinte fasce orarie, con le medesime
modalita precedentemente esposte.

In sintesi in questa fase, si prevede che le suddette grandezze fisiche, oggetto di indagine,
vengano rilevate per ogni campagna prevista (almeno 10+6) e per ogni punto stazione (2),
almeno in 2 fasce orarie distinte (di circa 2 ore ciascuna), tali da rendere omogenei e
confrontabili i dati con quelli acquisiti nell’ante operam.

Qualora dovessero rilevarsi anomalie nei valori dei parametri chimico-fisici della colonna
d’acqua nonché il verificarsi di problemi tecnici di qualsiasi natura durante le operazioni di

movimentazione, dovra esser data tempestiva comunicazione alla Committenza e alla DL.
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Attivita di monitoraggio Post operam
Il monitoraggio post operam, da effettuarsi al termine delle operazioni di dragaggio e di

refluimento in cassa di colmata, dovra prevedere 1’esecuzione delle medesime indagini per lo
studio delle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua nelle due stazioni monitorate
durante la fase ante operam (CI1VV01 e CIVV02), cosi come indicato nella precedente figura 3.1.

Le attivita di cui sopra dovranno essere eseguite in 2 diversi periodi, rispettivamente dopo 7 e 30
giorni dalla conclusione delle attivita di dragaggio (2 campagne), con le medesime modalita dui
cui all’ante operam; questo permettera di verificare il ripristino delle condizioni iniziali (ante

operam) nel Porto e 1’assenza di fuoriuscite di sedimento dalla vasca di colmata.

Requisiti prestazionali

L’imbarcazione, utilizzata per le attivita di monitoraggio di cui trattasi, dovra essere dotata della
sottoelencata strumentazione:

+ di una sonda multiparametrica, integrata con sensori di Torbidita, pH, Ossigeno disciolto,
Temperatura, Conducibilita/Salinita/Densita, potenziale redox.

+ di un Profilatore di Corrente ad ultrasuoni Doppler (ADCP) che consenta di misurare
la velocita della corrente e preferibilmente stimare anche la concentrazione del
particellato solido in sospensione.

+ di sistema di posizionamento satellitare (GPS)

+ di un ecoscandaglio.

Gli intervalli di misura, 1’accuratezza e la sensibilita della strumentazione utilizzata dovranno
essere commisurate alle variazioni attese per gli indicatori oggetto del monitoraggio.
L’ubicazione delle stazioni di cui alla cosi detta “stazione mobile”, che segue in tempo reale sia
le operazioni di dragaggio che quelle di trasporto e conferimento in vasca di colmata, dovra
essere riportata nei reports (in coordinate WGS84).

Dovra altresi essere garantita la totale affidabilita nella raccolta dei dati nonché I’ottenimento di
almeno il 90% dei dati misurati in tempo reale, con acquisizione e archiviazione presso il Centro

Elaborazione Dati della Committenza.

Unita di acquisizione dati (data logger).
Il sistema di acquisizione dati dovra essere in grado di gestire tutte le funzioni di acquisizione,

elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati. Il data logger dovra poter essere gestito da
personal computer senza interferenze con i normali processi di acquisizione e di trasmissione dei

dati. 1l data logger dovra consentire la configurazione del sistema di misura nonché la
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visualizzazione almeno dei seguenti parametri: Misure istantanee, sia in unita fisiche che
ingegneristiche; — Dati memorizzati in RAM o nella Memory Card; — Coefficienti di scala e di
compensazione; — Stato delle batterie; — data e ora corrente.

La procedura di configurazione dovra consentire, tra 1’altro, di inserire coefficienti di
calibrazione, coefficienti di scala e di offset. Al fine di non falsare la confrontabilita dei dati,
dovra essere inibita la possibilita di modificare tali parametri durante un ciclo di misura. Tutte le
apparecchiature dovranno essere caratterizzate da input e output standard universalmente
riconosciute e il data logger dovra essere predisposto all’interfacciamento di sensori con uscita
standard. Le caratteristiche di cui sopra dovranno consentire 1’intercambiabilita di ogni sensore
con altri reperibili in commercio, non necessariamente prodotti da uno specifico fornitore.

Il data logger della stazione dovra acquisire i dati dal/i sensore/i a intervalli di tempo
predefinibili nella fase di configurazione, eventualmente modificabili in tempi successivi in
funzione delle necessita operative.

La frequenza di acquisizione dovra essere almeno di un dato ogni 10°(minuti).

Validazione dati
La prima validazione dei dati acquisiti dovra essere effettuata a livello del data logger

utilizzando algoritmi dipendenti dalla misura effettuata e dal sensore utilizzato. | dati considerati

non validi dovranno essere marcati in modo evidente.

Elaborazione
| dati dovranno essere elaborati dal data logger utilizzando i piu comuni algoritmi statistici

(mediana, valori medi, estremi, deviazione standard in un intervallo, etc.) e algoritmi dipendenti
dal tipo di stazione e dalla misura effettuata. L’intervallo di elaborazione dei parametri statistici
dovra poter essere predefinito nella fase di configurazione della stazione, con il risultato di un

dato acquisito almeno ogni 10°.

Memorizzazione
Al fine di garantire un maggior grado di sicurezza contro eventuali perdite, il data logger dovra

essere dotato di memoria interna sufficiente all’acquisizione dei dati previsti. Il data logger dovra
essere dotato di memory card basata su tecnologia flash-memory con capacita minima di
allocazione pari a 512 Mbytes. La memoria rimovibile dovra garantire la conservazione dei dati

acquisiti dalla stazione in caso di problemi di comunicazione, per periodi molto lunghi.

AdSP del MTCS- Relazione Tecnico illustrativa |



v

Allarmi operativi e tecnici
Per ogni parametro misurato dalla sonda multiparametrica e per la tensione di batteria, dovra

essere possibile impostare soglie distinte di allarme (soglia alta), al superamento della/e quale/i

un allarme sara inviato anche al CED e alla DL tramite email/sms.

Alimentazione
Tutte le apparecchiature della stazione di monitoraggio della qualita dell’acqua (sonda

multiparametrica, data logger, apparato di trasmissione dati), dovranno essere alimentati con un
sistema di batterie in tampone. Le batterie utilizzate dovranno essere del tipo marino sigillato, a
elettrolita stabilizzato, che non necessita di manutenzione e dovranno prevedere una gamma di

temperatura di funzionamento estesa da - 20 a + 50 °C.

Sonde multiparametriche
Per la misura dei parametri chimico fisici lungo la colonna d’acqua dovra essere utilizzata una

sonda dotata di un cavo di lunghezza idonea. La sonda dovra essere collegata ad un computer
portatile su cui dovra essere installato il software per 1’acquisizione, visualizzazione ed
elaborazione dei dati in tempo reale.

La sonda ed il computer portatile dovranno essere corredati di batterie di alimentazione, che
garantiscano almeno dieci ore di funzionamento continuo, nonché di carica batterie.

La sonda dovra acquisire le misure con una frequenza regolabile manualmente e dovra essere

allestita con i seguenti sensori:

DESCRIZIONE ACCURATEZZA RISOLUZIONE RANGE
Profondita 0.1m 0.05m 0/20m
Temperatura 0.1°C 0.01°C -2/ +35°C

pH 0.4 pH unit 0.01 pH unit 0/ 14 pH unit
Potenziale Redox 20 mV 1mVv +/-1000 Mv
Ossigeno disciolto con sensore 0.2 mg/l 0.02 mg/l 0/20 mg/l
ottico

Conducibilita 1% della lettura 0.005 mS/cm 0.1/100 mS/cm
Torbidita (sensore autopulente) 2NTU 0.2 NTU 0/3000 NTU

La taratura della strumentazione dovra essere periodicamente effettuata con standard di

riferimento.

Torbidita

Per il rilievo della torbidita in continuo deve essere utilizzata una sonda equipaggiata con un
sensore che misura il backscattering ottico con sensori OBS (Optical Backscattering Sensor),

generando una tensione di uscita proporzionale alla quantita di particellato solido sospeso (SPM)
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lungo la colonna d'acqua. L’intervallo di misura, 1’accuratezza e la sensibilita della sonda
utilizzata dovranno essere commisurate alle variazioni attese per gli indicatori oggetto del
monitoraggio, per come indicato nella precedente tabella.

Il turbidimetro (o sonda multiparametrica) dovra essere dotata di sistema autopulente dei sensori.

| dati, acquisiti almeno ogni 10', dovranno essere la mediana di minimo 30 campionamenti in

successione, con scarto del massimo valore e del minimo valore della sequenza.

La qualita del dato deve esser garantita attraverso la periodica calibrazione della sensoristica e
attraverso una frequente attivita manutentiva.

Per garantire la continuita delle attivita di monitoraggio (90% dati utili) e per effettuare le
previste attivita  manutentive/calibrazioni/tarature, si  potrebbe rendere  necessario
I’avvicendamento tra piu sonde.

La calibrazione del turbidimetro puo variare in relazione allo strumento utilizzato, ed e pertanto
opportuno che per ciascun strumento venga ricavato sperimentalmente il fattore di conversione
tra unita nefelometriche (ad esempio) e il mg/l. A tal fine si prevede, contestualmente alle attivita
di cui all’ante operam, ed in fase di cantiere il prelievo di un set di campioni d’acqua
statisticamente significativo (variabilita che copre quantomeno il range delle condizioni misurate
- minimi e massimi), in corrispondenza del sito e alla medesima profondita in cui verra
posizionata la stazione di misura, per la determinazione analitica del SPM. Per la determinazione
del Particellato Solido Sospeso (SPM) si faccia riferimento a protocolli standardizzati quali la
metodica IRSA Quaderno 100/2050/94.

Si faccia altresi riferimento alle “Metodologie analitiche di riferimento ICRAM-MATTM per il
controllo dell'ambiente marino costiero (triennio 2001-2003)”.

Dovranno altresi essere garantite le prestazioni di qualita di cui al D.Lgs 219/2010, recepimento
della Direttiva 90/2009/EC.

Per la determinazione dei parametri chimici dovranno essere adottate metodiche normalizzate
(es. UNI EN, ISO, USEPA) o riportate nei Manuali e Linee Guida ISPRA.

Relazione conclusiva
| dati acquisiti nel corso delle suddette indagini dovranno essere riportati e discussi in un

Rapporto Tecnico conclusivo, corredato anche della documentazione concernente le operazioni
di calibrazione, nonche delle attivita manutentive eseguite e dei Rapporti di prova delle suddette
analisi finalizzate alla determinazione della concentrazione del SPM condotte presso laboratori

accreditati o Enti Pubblici.
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Oltre alle specifiche tecniche della sensoristica utilizzata dovranno unitamente esser prodotti i

relativi certificati di Taratura/calibrazione.

Requisiti di idoneita professionale e tecnico organizzativa.

Le indagini verranno condotte da Enti/Istituti Pubblici o Imprese di comprovata esperienza.

A condurre i rilievi dovra necessariamente essere preposto personale di comprovata
professionalita.

Personale tecnico ISPRA supervisionera le fasi di monitoraggio, al fine di fornire adeguato
supporto tecnico all’AdSP, alla Ditta esecutrice delle lavorazioni di escavo e all’impresa che

dara corso alle attivita di monitoraggio di cui al presente incarico.

Quantificazione economica

Si & pervenuti alla quantificazione economica delle attivita di monitoraggio di cui alla presente
procedura concorsuale anche attraverso i Tariffari delle Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente non solo in uso nel luogo d’esecuzione dell’appalto, per come indicato
nell’allegato Computo Metrico estimativo (All.05 CME)

L’ importo é stato quantificato in complessivi €. 29.963,94 di cui €. 21.979,20 per servizi a corpo
ed €. 7.364,40 per servizi a misura soggetti a ribasso d’astaed €. 620,34 per oneri della
sicurezza specifici e COVID non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo ¢ da intendersi non imponibile ai fini dell’l.V.A. di Legge, ai sensi dell’art. 9, comma

6, del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni

Nel corrispettivo per I'esecuzione del contratto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
attivita, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
servizi, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per attivita, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e

corretta realizzazione del servizio appaltato secondo la regola dell'arte.

Termine di esecuzione
Le attivitd di dragaggio, considerata 1’urgenza del caso, saranno avviate necessariamente nel

corso del primo quadrimestre del 2022. Si prevede pertanto I’immediata disponibilita della

societa a dar corso alle indagini in argomento.
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Le attivita di cui trattasi, oggetto della presente procedura concorsuale ed relativo data reporting

(rapporto tecnico conclusivo), dovranno esser ultimate entro il termine perentorio di 60 gg.

naturali e consecutivi, decorrenti dall’ultimazione delle lavorazioni di escavo di cui sopra,

desumibile da apposito Verbale di constatazione.

Civitavecchia, 17.11.2021

Allegati:
Planimetria di inquadramento territoriale

1.

2
3.
4.
5. CME

Planimetria dei dragaggi

Il R.U.P.
(dott. Giorgio Fersini)

Relazione generale descrittiva dragaggio

Piano di monitoraggio_ISPRA
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