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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nolo di carotatrice con motore e ettrico da 2,2 KW completa di tutti gli
A.NP 06 accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con
apposito sovraprezzo, compresi operatore, installazioni, spostamenti,
esercizio, sorveglianza ecc..
inclinabile lungo I'asse verticale e orizzontae
1099 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 51,57 4125,60
2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
A01.01.002.a|corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili
ale attrezzature di perforazione, compreso I’ onere ... ccorre per dare
I'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafinoa300 m
Darsena Pescherecd 21 stazioni 21,00
SOMMANO cad 21,00 170,43 3'579,03
3 Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
A01.01.001 il trasporto di andata e ritorno; |I'approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
1,00
SOMMANO cad 1,00 852,15 852,15
4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
A01.01.003.a|continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
.01 mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... misurate a partire dal
piano di campagna: in terreni a granulometria fine (argille limi
sabbiosi): da 0,00 m a20,00 m
1,00 0,50 0,50
16,00 2,00 32,00
2,00 4,00 8,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 50,50 45,24 2'284,62
5 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
A01.01.005.a|terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a
pareti sottili spinto a pressione, diametr ... eil prelievo completo. Per
ogni prelievo e per profondita misurare a partire da piano di
campagna da 0,00 m a 20,00 m
67,00
SOMMANO cad 67,00 34,09 2'284,03
6 Motopontone di stazza lorda superiore a 180 ton, dotato di gru girevole
NP.S03 atraliccio o a braccio idraulico atta al sollevamento di carichi trale 20
e le 50 ton, compreso dlestimento e smobilitazione (Mob-Demob) e
fermi operativi imputabili a comprovate condizioni meteomarine,
awerse
21 stazioni / 10 gg 8,00 10,000 80,00
SOMMANO h 80,00 337,44 26°995,20
7 Approntamento apposita area di decontaminazione comprensiva di
ANISIG- vasca 4x2 per il lavaggio degli utensili..
2002 82.1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 1250,00 1"250,00
A RIPORTARE 41°370,63

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41'370,63
8 decontaminazione di tutte e attrezzature
ANSIG-2002 21,00
82.3
SOMMANO cadauno 21,00 280,00 5880,00
9 Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote’ dei terreni
A01.01.012 |attraversati.
21,00
SOMMANO cad 21,00 14,20 298,20
10 Pretrattamento del campione a bassa complessita (macinazione,
A020600-2.6 |omogenei zzazione, setacciatura,
evaporazione, filtrazione e simili) cadauna
86,00
SOMMANO cadauno 86,00 5,40 464,40
11 Relazioni tecniche
A200204 schede di campo e relazione conclusiva 21,00
SOMMANO h 21,00 66,10 1°388,10
Parziale LAVORI A CORPO euro 49'401,33
TOTALE euro 49'401,33
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