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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con

A02.01.002.a resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine,

compreso il taglio e la ri ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito

con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 211,16 4,68 988,23 345,88 35,000

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od,

A02.01.003.a in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi

meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 80,85 8,66 700,16 312,97 44,700

3 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa

A03.02.026 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO kg 1´000,00 0,77 770,00 392,70 51,000

4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli

oneri di discarica: compreso il carico a mano

SOMMANO ton 1,00 23,65 23,65 11,35 48,000

5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.b oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 1,00 9,00 9,00 0,00

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.g oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta

provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

SOMMANO ton 19,72 60,00 1´183,20 0,00

7 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in

B01.02.004.a trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova

AASHO modif ... mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m² 11´097,00 0,34 3´772,98 1´169,62 31,000

8 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento

B01.03.005.a tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del

misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato:

realizzato in misto granulare stabilizzato

SOMMANO m³ 1´277,93 65,12 83´218,80 3´328,75 4,000

9 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di

B01.05.010.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 260,93 151,00 39´400,43 3´940,04 10,000

10 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola

C01.01.001 d’arte con idonei mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali,

compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato

SOMMANO m² 3´944,10 0,68 2´681,99 804,60 30,000

11 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica elettrosaldata, zincata e plastificata con

NP 03 maglie 50 x 75 mm montata su paletti a "T" zincati e plastificati sezione 35x35x3,5 mm

... i. La rete sara fissata ai paletti mediante filo metallico plastificato diametro 2,8mm. il

tutto montato a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 2´121,97 2´121,97 810,08 38,176

Parziale LAVORI A CORPO euro 134´870,41 11´115,99 8,242

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´870,41 11´115,99
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 134´870,41 11´115,99

T O T A L E   euro 134´870,41 11´115,99 8,242
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 134´870,41 11´115,99 8,242

TOTALE  euro 134´870,41 11´115,99 8,242

 

    Data, 25/05/2021

Il Tecnico
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