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ONERI SICUREZZA

OGGETTO: | Porto di Civitavecchia - Lavori di miglioramento delle capacita portanti e di
ottimizzazione della fruibilita delle aree di cantiere dei lavori del | Lotto
delle Opere Strategiche

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
S01.01.001.0
4

2/2
S01.01.001.0
6.a

3/3
S01.01.001.0
6.b

4/4
S01.01.002.2
2.a

5/5
S01.01.002.0
la

ONERI A CORPO
Oneri sicurezza ordinari (SpCat 1)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x
1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o
frazione

Integrazione recinzione esistente, ove mancante

SOMMANO...

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
in tubi da ponteggio controventati ¢ chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese.

SOMMANO...

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

Vedi voce n° 2 [m? 7.00]

SOMMANO...

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

SOMMANO...

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi)

locale refettorio

locale spogliatoio

SOMMANO...

mZ

cad

1,00

3,500

6,000
6,000

2,4000
2,4000

2,000

60,00

60,00

7,00

7,00

7,00

7,00

1,00

1,00

14,40

14,40

28,80

13,10

6,35

2,30

296,00

89,00

786,00

44,45

16,10

296,00

2'563,20

A RIPORTARE

3'705,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T/ll\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37705,75
6/6 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza
S01.03.001.0 |di m 1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato
2 alla rete di terra mediante capocorda.
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 29,55 59,10
7/17 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame
S01.03.001.0 |isolato sez. 16 mm?
4 20,00
SOMMANO..., m 20,00 9,45 189,00
8/8 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16
S01.03.001.0 |mm? lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e
7 fissaggio.
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 15,49 30,98
9/9 Gilet alta visibilta in tessuto alta traspirazione
S01.02.002.6 |fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla
5 norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.
SOMMANO...| cad 0,00 0,50 0,00
10/10 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
S01.04.006.0 |pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
1.d indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 1,63 3,26
11/11 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
S01.04.001.0 |divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in
8.c lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 330 x
500 mm
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 0,42 4,20
12/12 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
S01.04.001.0 |cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
9 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 6,47 64,70
Parziale ONERI A CORPO euro 4'056,99
A RIPORTARE 4°056,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T/u\R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°056,99
ONERI A MISURA
Oneri sicurezza attuazione misure Covid (SpCat 2)
13/13 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 |refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
la strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi)
per realizzazione locale covid 3,000 2,4000 7,20
SOMMANO...| m? 7,20 89,00 640,80
14/ 14 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 296,00 296,00
15715 Termometro a infrarossi per rilevazione temperatua
NP.S01n corporea senza contatto
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 71,10 71,10
16/ 16 Mascherina chirurgica
NP.S02n n° 2 mascherine / giorno x addetto 2,00 5,000 20,0000 200,00
SOMMANO...| cadauno 200,00 0,58 116,00
17/17 Guanti monouso in nitrile
NP.S03n n.2 paia al giorno per addetto covid 1,00 2,000 20,0000 40,00
SOMMANO...| paio 40,00 0,33 13,20
18/18 Gel detergente per igienizzazione mani
NP.S04n 0.05 1 al giorno per addetto cantiere 0,05 5,000 20,0000 5,00
SOMMANO... 1 5,00 17,60 88,00
19/19 Detergente a base di cloro per la sanificazione degli
NP.S05n ambienti di lavoro, con presidio medico chirurgico
consumo stimato 0.5 1 al giorno 0,50 20,0000 10,00
A RIPORTARE 10,00 5'282,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T/ll\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 5'282,09
SOMMANO... 1 10,00 4,23 42,30
20/20 Soluzione detergente battericida e viruscida con
NP.S06n dispositivo medico chirurgico per la sanificazione delle
attrezzature di lavoro
per sanificazione attrezzature di lavoro 0,50 20,0000 10,00
SOMMANO... 1 10,00 7,61 76,10
21/21 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola.
S01.02.002.2 | Protezione FFP2. Conforme alla norma UNI-EN 149.
1 Monouso
per integrazione cassetta PS 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 1,91 3,82
22/22 Costo orario di manodopera necessario per la gestione
S01.07.001.a |puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune
Addetto covid - 1h giorno 1,00 20,0000 20,00
SOMMANO...| ora 20,00 28,22 564,40
23/23 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
S01.04.001.0 |divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in
8.c lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 330 x
500 mm
Cartelli misure integrative Covid 5,00
SOMMANO...| cad 5,00 0,42 2,10
24 /24 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
S01.04.001.0 | cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
9 Cartelli misure integrative Covid 5,00
SOMMANO...| cad 5,00 6,47 32,35
Parziale ONERI A MISURA euro 1946,17
TOTALE euro 6°003,16
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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N ord IMPORTI incid
TK%F}E N DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘ :
TOTALE ’
RIPORTO
Rienil SUPER CATEGORIE
001 Oneri sicurezza ordinari 4°056,99| 67,581
002 Oneri sicurezza attuazione misure Covid 1'946,17| 32,419
Totale SUPER CATEGORIE euro 6°003,16| 100,000
Data,
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




	Fogli e viste
	Modello


		2021-05-25T10:11:22+0000
	GIUSEPPE SOLINAS




