
ELABORATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

AP

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI E DI

OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELLE AREE DI CANTIERE
DEI LAVORI DEL I° LOTTO OPERE STRATEGICHE

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

geom. Vittorio Lauro
geom. Jacopo Turchetti
arch.   Marco Vettraino
ing.     Fabio Candido Poleggi

CODICE PROGETTO:

REV.

RIF.DIS.

DATA

0 MAGGIO 2021

CVPEINFVN-0421

Descr.

\\VSRV-FSERVER02\UT\1 CIVITAVECCHIA\P DISEGNO\EX CANTIERE FINCOSIT - PIAZZALE TIR\PROGETTO DA RILIEVO.DWG

ANALISI PREZZI

SCALA:

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Porto di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta



pag. 1

Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica elettrosaldata, zincata e plastificata con maglie 50 x 75 mm

NP 03 montata su paletti a "T" zincati e plastificati sezione 35x35x3,5 mm  ... i. La rete sara fissata ai paletti

mediante filo metallico plastificato diametro 2,8mm. il tutto montato a regola d'arte

E L E M E N T I:

(L)  rete 25 ml cadauno 4,000 96,00 384,00

(L)  paletti h 250 cm cadauno 34,000 9,00 306,00

(L)  saette a L cadauno 12,000 7,00 84,00

(L)  Matassa filo metallico per legature cadauno 3,000 12,00 36,00

(E) [A.01.01.01] OPERAIO I° livello (ex comune) ora 16,000 23,99 383,84 MDO

(E) [A.01.01.02] OPERAIO II° livello (ex qualificato) ora 16,000 26,64 426,24 MDO

(L)  trasporto a corpo 1,000 72,08 72,08

Sommano euro 1´692,16

Spese Generali 14.00% * (1 692.16)  euro 236,90

Sommano euro 1´929,06

Utili Impresa 10% * (1 929.06)  euro 192,91

T O T A L E  euro / a corpo 2´121,97
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 2 OPERAIO I° livello (ex comune)

A.01.01.01 euro / ora 23,99 MDO

Nr. 3 OPERAIO II° livello (ex qualificato)

A.01.01.02 euro / ora 26,64 MDO

 

    Data, 25/05/2021

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 'CM 3.dcf'   (\\vsrv-fserver02\ut\1 CIVITAVECCHIA\P DISEGNO\ex cantiere fincosit - piazzale tir\)]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


		2021-05-25T10:06:53+0000
	GIUSEPPE SOLINAS




