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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od,

A02.01.003.b in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 449,41 15,13 6´799,57 3´039,41 44,700

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di

A03.01.004.b servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi

... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di

martello demolitore meccanico

SOMMANO m³ 55,74 85,49 4´765,21 2´620,87 55,000

3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli

oneri di discarica: compreso il carico a mano

SOMMANO ton 133,78 23,65 3´163,90 1´518,67 48,000

4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.005.c formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di

trasporto, compensato con altri articoli

SOMMANO ton 753,43 7,09 5´341,82 2´564,07 48,000

5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.a oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

SOMMANO ton 216,40 11,00 2´380,40 0,00

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.c oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili

SOMMANO ton 473,45 11,00 5´207,95 0,00

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.e oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

SOMMANO ton 223,13 17,00 3´793,21 0,00

8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

A03.03.007.f oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. fresature di strade

SOMMANO ton 8,25 13,00 107,25 0,00

9 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione

A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

1.a mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe

di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²

SOMMANO m³ 68,91 114,12 7´864,01 487,57 6,200

10 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle

A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

2.01.d massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe

di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45 N/mm²

SOMMANO m³ 55,74 156,24 8´708,82 487,69 5,600

11 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e

A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml

9.a SOMMANO cad 3,00 745,11 2´235,33 447,07 20,000

12 Fluidificante accelerante per calcestruzzi

A06.01.003.0 SOMMANO kg 334,44 2,00 668,88 115,72 17,300

1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´036,35 11´281,07
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R I P O R T O 51´036,35 11´281,07

13 Fluidificante per calcestruzzo a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente

A06.01.003.0 esente da cloruro per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto di

3 acqua-cemento

SOMMANO kg 413,46 2,20 909,61 157,36 17,300

14 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

SOMMANO kg 267,41 1,43 382,40 43,21 11,300

15 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per

B01.01.001.a poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 589,43 1,10 648,37 226,93 35,000

16 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma

B01.01.002 prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale

del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m/cm 10´108,00 0,61 6´165,88 2´158,06 35,000

17 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in

B01.02.004.a trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova

AASHO modif ... mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m² 781,90 0,34 265,85 82,41 31,000

18 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,

B01.03.003.b lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il

98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato

a materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO m³ 78,19 29,96 2´342,57 93,70 4,000

19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento

B01.03.005.a tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del

misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato:

realizzato in misto granulare stabilizzato

SOMMANO m³ 27,00 65,12 1´758,24 70,33 4,000

20 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di

B01.05.010.c conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

secondo UNI E ... e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento: con bitume modificato hard

SOMMANO m³ 1,50 201,00 301,50 30,15 10,000

21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera

B01.05.011.b di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

sec ... e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo

costipamento: con bitume modificato soft

SOMMANO m³ 94,88 195,00 18´501,60 1´850,17 10,000

22 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato

B01.05.014.b bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI

EN 1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno

spessore di 3 cm: con bitume modificato soft

SOMMANO m² 992,38 7,70 7´641,33 764,13 10,000

23 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura

B01.05.016 inferiori ai 3.000 m² ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m2 992,38 1,60 1´587,81 158,78 10,000

24 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di

B01.05.017 mano d’attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle

Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di

sottofondo e base, base binder, binder e usure normali

SOMMANO m² 1´804,28 1,40 2´525,99 252,60 10,000

25 Pietrame della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg al pezzo, fornito e posto in opera,

F01.05.002.a per riempimenti di qualsiasi genere con pietrame minuto del peso inferiore ai 25 kg in

qua ... strati secondo le sagome prescritte dalla D.L.; misurato secondo il volume

geometrico del riempimento: pietrame calcareo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´067,50 17´168,90
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SOMMANO m³ 75,83 23,71 1´797,93 89,90 5,000

26 Fornitura e posa in opera di miscela fluida da riempimento a caratteristiche controllate -

NP 04 tipo i.pro GEOMIX- con massa volumica allo stato indurito Mv = 1400 - 1800 Kg/mc,

Resiste ...  provenienza regionale < o = al 90%. Sono escluse eventuali operazioni per la

posa del materiale con l'ausilio di pompe.

SOMMANO m3 270,34 86,31 23´333,05 3´573,89 15,317

Parziale LAVORI A MISURA euro 119´198,48 20´832,69 17,477

T O T A L E   euro 119´198,48 20´832,69 17,477
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 119´198,48 20´832,69 17,477

M:001 Giunti tra cassoni euro 32´851,56 6´277,42 19,108

M:002 Ripristino sottofondi e asfalti piazzale euro 81´583,46 13´860,68 16,990

M:003 Cavi d'indagine euro 4´763,46 694,59 14,582

TOTALE  euro 119´198,48 20´832,69 17,477

 

    Data, 02/07/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['Computo metrico giunti versione 5 geomix.dcf'   (\\vsrv-fserver02\ut\1 CIVITAVECCHIA\P DISEGNO\Antemurale-ripristino giunti tra cassoni\)  v.1/36]

A   R I P O R T A R E 
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