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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di miscela fluida da riempimento a caratteristiche controllate - tipo i.pro GEOMIX-

NP 04 con massa volumica allo stato indurito Mv = 1400 - 1800 Kg/mc, Resiste ...  provenienza regionale < o = al

90%. Sono escluse eventuali operazioni per la posa del materiale con l'ausilio di pompe.

E L E M E N T I:

(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,250 26,63 6,66 MDO

(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,250 23,96 5,99 MDO

(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,020 28,63 0,57 MDO

(L)  Impiego di piccole attrezzature di cantiere cadauno 0,050 0,20 0,01

(L)  Miscela di riempimento mc 1,000 55,00 55,00

Sommano euro 68,23

Spese Generali 15.00% * (68.23)  euro 10,23

Sommano euro 78,46

Utili Impresa 10% * (78.46)  euro 7,85

T O T A L E  euro / m3 86,31
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 2 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

A.0001.0001. euro / ora 28,63 MDO

0001

Nr. 3 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

A.0001.0001. euro / ora 26,63 MDO

0002

Nr. 4 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

A.0001.0001. euro / ora 23,96 MDO

0003

 

    Data, 02/07/2021

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 'Computo metrico giunti versione 5 geomix.dcf'   (\\vsrv-fserver02\ut\1 CIVITAVECCHIA\P DISEGNO\Antemurale-ripristino giunti tra cassoni\)]

A   R I P O R T A R E 
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