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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od,
A02.01.003.b|in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SOMMANO m? 449,41 15,13 6799,57 3039,41| 44,700
2 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.b |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, /o lamiere, ¢/o reti; I’impi
... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico
SOMMANO m? 55,74 85,49 4'765,21 2°620,87| 55,000
3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano
SOMMANO ton 133,78 23,65 3'163,90 1'518,67| 48,000
4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.c |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli
SOMMANO ton 753,43 7,09 5'341,82 2'564,07| 48,000
5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.a |oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SOMMANO ton 216,40 11,00 2380,40 0,00
6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.c |oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
SOMMANO ton 473,45 11,00 5207,95 0,00
7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.¢ |oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale
SOMMANO ton 223,13 17,00 3793,21 0,00
8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.f |oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
SOMMANO ton 8,25 13,00 107,25 0,00
9 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 | garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
la mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe
di resistenza a compressione C 8/10 — Rck 10 N/mm?
SOMMANO m? 68,91 114,12 7°864,01 487,57| 6,200
10 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0|norme UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.d massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe
di resistenza a compressione C 35/45 — Rck 45 N/mm?
SOMMANO m? 55,74 156,24 87708,82 487,69| 5,600
11 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m® di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 \magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a SOMMANO cad 3,00 745,11 2235,33 447,07 20,000
12 Fluidificante accelerante per calcestruzzi
A06.01.003.0 SOMMANO kg 334,44 2,00 668,88 115,72 17,300
1
A RIPORTARE 51°036,35 117281,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 51036,35 11281,07
13 Fluidificante per calcestruzzo a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente
A06.01.003.0 |esente da cloruro per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto di
3 acqua-cemento
SOMMANO kg 413,46 2,20 909,61 157,36/ 17,300
14 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 267,41 1,43 382,40 4321 11,300
15 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per
B01.01.001.a |poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m? per ogni cm di spessore
SOMMANO m*cm 589,43 1,10 648,37 226,93| 35,000
16 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma
B01.01.002 |prestabilita con I'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale
del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m/cm| 107108,00 0,61 6'165,88 2°158,06| 35,000
17 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
B01.02.004.a |trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 98% della prova
AASHO modif ... mm?, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:
su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m? 781,90 0,34 265,85 82,41 31,000
18 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
B01.03.003.b |lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il
98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato
a materiale costipato: in misto granulare naturale
SOMMANO m?* 78,19 29,96 2342,57 93,70/ 4,000
19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento
B01.03.005.a |tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del
misto gr ... alita prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato:
realizzato in misto granulare stabilizzato
SOMMANO m? 27,00 65,12 1'758,24 70,33| 4,000
20 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di
B01.05.010.c |conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI E ... e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume modificato hard
SOMMANO m? 1,50 201,00 301,50 30,15 10,000
21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera
B01.05.011.b|di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
sec ... e vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato soft
SOMMANO m? 94,88 195,00 187501,60 1'850,17| 10,000
22 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.b |bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI
EN 1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume modificato soft
SOMMANO m? 992,38 7,70 7°641,33 764,13| 10,000
23 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura
B01.05.016 |inferiori ai 3.000 m? ( Percentuale del 20 % )
SOMMANO m2 992,38 1,60 1'587,81 158,78 10,000
24 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di
B01.05.017 |mano d’attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle
Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m? tra gli starti di
sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
SOMMANO m? 1'804,28 1,40 2'525,99 252,60/ 10,000
25 Pietrame della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg al pezzo, fornito e posto in opera,
F01.05.002.a |per riempimenti di qualsiasi genere con pietrame minuto del peso inferiore ai 25 kg in
qua ... strati secondo le sagome prescritte dalla D.L.; misurato secondo il volume
geometrico del riempimento: pietrame calcareo
A RIPORTARE 94°067,50 17°168,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 94°067,50 17°168,90
SOMMANO m? 75,83 23,71 1'797,93 89,90/ 5,000
26 Fornitura e posa in opera di miscela fluida da riempimento a caratteristiche controllate -
NP 04 tipo i.pro GEOMIX- con massa volumica allo stato indurito Mv = 1400 - 1800 Kg/mc,
Resiste ... provenienza regionale < o = al 90%. Sono escluse eventuali operazioni per la
posa del materiale con l'ausilio di pompe.
SOMMANO m3 270,34 86,31 23'333,05 3'573,89| 15,317
Parziale LAVORI A MISURA euro 119°198,48 20°832,69| 17,477
TOTALE euro 119°198,48 20°832,69| 17,477

A RIPORTARE
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Num Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 119°198,48 20'832,69| 17,477
M:001 Giunti tra cassoni euro 32'851,56 6277,42| 19,108
M:002 Ripristino sottofondi e asfalti piazzale euro 817583,46 13'860,68| 16,990
M:003 Cavi d'indagine euro 4'763,46 694,59 14,582
TOTALE euro 119°198,48 20°832,69| 17,477
Data, 02/07/2021
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Computo metrico giunti versione 5 geomix.dcf (\\vsrv-fserver02\ut\l CIVITAVECCHIA\P DISEGNO\Antemurale-ripristino giunti tra cassoni\)
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