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ONERI SICUREZZA

Porto di Civitavecchia. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
delle condizioni di efficienza dei giunti e di agibilita del piazzale
immediatamente retrostante il muro paraonde dell'Antemurale C.Colombo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
ONERI A CORPO
1 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita
S01.01.001.0 |da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.a disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).
Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
Delimitazione area logistica *(par.ug.=3,35*%15) 50,25 50,25
Ripristino recinzione esistente *(par.ug.=3,35%12) 40,20 40,20
SOMMANO m 90,45 2,86 258,69
2 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita
S01.01.001.0 |da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.b disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 1 [m 90.45] 1,00 90,45
SOMMANO m 90,45 0,40 36,18
3 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni
S01.01.001.0 |mese o frazione.
9 Delimitazione area logistica 16,00 2,00 32,00
Ripristino recinzione esistente 15,00 2,00 30,00
SOMMANO cad 62,00 0,15 9,30
4 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,
S01.01.001.1 |costituita da struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e barre
8.c verticali in tondino, @ cm 0,8, entr ... e. Modulo di lunghezza pari a
cm 200 con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe I
Delimitazione fascia sicurezza (432 metri) *(par.ug.=432/2) 216,00 2,00 432,00
SOMMANO cad 432,00 2,16 933,12
5 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,
S01.01.001.1 |costituita da struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e barre
8.e verticali in tondino, @ cm 0,8, entr ... coli di orientamento. Altezza
cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Per ogni montaggio e
smontaggio del singolo modulo.
216,00
SOMMANO cad 216,00 2,38 514,08
6 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in
S01.01.001.1 |acciaio zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da
7.a murare a terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
4,000 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 22,65 181,20
7 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in
S01.01.001.1 |acciaio zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da
7.b murare a terra, campate da cm 200 x 200 h. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 6 [m? 8.00] 1,00 8,00
SOMMANO m? 8,00 2,87 22,96
8 Dispersore in acciaio zincato @ mm 20 della lunghezza di m 1,50 per
S01.03.001.0 |impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
A RIPORTARE 17955,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17955,53
5 capocorda.
2,00
SOMMANO cad 2,00 29,90 59,80
9 Collegamento all’impianto di terra con cavo di rame isolato sez. mm?
S01.03.001.0 | 16.
7 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 9,50 190,00
10 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm? 16 lunghezza
S01.03.001.1 |fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
0 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,75 31,50
11 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.a |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 247,94 247,94
12 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.b | plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... acqua pulita
con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Nolo
per ogni mese successivo o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 130,00 130,00
13 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
la arredi e le dotazioni prescritte dalla ... di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
Locale refettorio 6,00 2,400 14,40
Spogliatoio 6,00 2,400 14,40
SOMMANO m? 28,80 90,33 2°601,50
14 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
1.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... lle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
Vedi voce n° 13 [m? 28.80] 1,00 28,80
SOMMANO m? 28,80 3,35 96,48
15 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... le ad uso spogliatoio con
armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
5,00
SOMMANO addetto 5,00 49,81 249,05
A RIPORTARE 5'561,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'561,80
16 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ne di locale ad uso spogliatoio
con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 15 [addetto 5.00] 1,00 5,00
SOMMANO addetto 5,00 1,49 7,45
17 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
S.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ocale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio ¢
nolo primo mese o frazione.
5,00
SOMMANO addetto 5,00 13,68 68,40
18 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
5b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... zione di locale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 17 [addetto 5.00] 5,00
SOMMANO addetto 5,00 1,24 6,20
19 Gilet alta visibilta classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471,
S01.02.002.6 |tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente con
3 bande rifrangenti, ignifugo. Fornitura.
5,00
SOMMANO cad 5,00 17,32 86,60
20 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di
S01.04.006.0 |sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di
1.d controllo della pressione tramite valvola di n ... o, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.
Da kg 6 classe 34 A 233 BC.
2,00 2,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 1,71 6,84
21 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
8.c con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 330 x 500.
10,00 2,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,45 9,00
22 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S01.04.001.0 |adeguati sistemi di fissaggio.
9 10,00
SOMMANO cad 10,00 6,67 66,70
Parziale ONERI A CORPO euro 5'812,99
A RIPORTARE 5'812,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'812,99
ONERI A MISURA
23 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo,
S01.08.026 |compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni
uso. Per ogni singolo intervento, con DPI gia in dotazione.
40,00
SOMMANO cad. 40,00 14,19 567,60
24 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.a |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
Ad uso esclusivo dei fornitori 1,00
SOMMANO cad. 1,00 247,94 247,94
25 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.b | plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... acqua pulita
con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Nolo
per ogni mese successivo o frazione
Ad uso esclusivo dei fornitori 1,00
SOMMANO cad. 1,00 130,00 130,00
26 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.a |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 90,33 90,33
27 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.b |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 3,35 3,35
28 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSINO CONTACT
S01.08.003 |conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/47/CE sui dispositivi
medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit,
accuratezza minima di + 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.
1,00
SOMMANO cad 1,00 126,00 126,00
29 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante
S01.08.001 |termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con
registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di
verifica.
5,00 40,00 200,00
SOMMANO cad. 200,00 0,78 156,00
30 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
S01.08.006 |chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina
monouso, tipo II
5,00 2,00 40,000 400,00
A RIPORTARE 400,00 7°134,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/ll\RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 7°134,21
SOMMANO cad. 400,00 0,61 244,00
31 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a
S01.08.017.c |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
Consumo stimato 0.025 per addetto/giorno 5,00
SOMMANO cad. 5,00 18,00 90,00
32 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033 |preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da
adottare in cantiere
1,00
SOMMANO cad. 1,00 125,85 125,85
33 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.a |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5
lavoratori
1,00
SOMMANO cad. 1,00 100,75 100,75
34 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
S01.07.001.a |corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.
Operaio comune.
2,00 40,00 80,00
SOMMANO ora 80,00 28,22 2°257,60
35 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
S01.08.021 |ALCOOL ETILICO denaturato al 70% , bottiglia da 750 ml
Consumo stimato 0,5 litri/giorno *(par.ug.=1/0,750) 1,33 0,50 40,000 26,60
SOMMANO cad. 26,60 3,50 93,10
Parziale ONERI A MISURA eurg 4232,52
TOTALE euro 10°045,51
A RIPORTARE
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