



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
C.F. 01225340586

Procedura aperta per l'affidamento dell'intervento denominato "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Nuovo Assetto Viabilità Principale Completamento Viabilità a Nord dello Scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchine Darsena Traghetti e della Banchina n° 26 del Terminal Commerciale"

C.I.G.: 915282916F

C.U.P.: J36H15000000001

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA"

Verbale n. 4

Seduta del 26.04.2022

Il giorno 26 (ventisei), del mese di aprile dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 09:42, in Civitavecchia, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale sita in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, proseguono le operazioni relative alla gara indetta ai fini dell'affidamento dell'intervento descritto in epigrafe "Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Nuovo Assetto Viabilità Principale Completamento Viabilità a Nord dello Scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchine Darsena Traghetti e della Banchina n° 26 del Terminal Commerciale", mediante procedura aperta telematica.

PREMESSO CHE

Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.04.2022 sono state ricevute sulla piattaforma web <https://portidiroma.acquistitelematici.it> e risultano confermate a sistema le partecipazioni di n. 5 (cinque) operatori economici individuati nel sistema come di seguito elencati:

- Costituendo RTI EDIL MOTER S.r.l. - COSAR S.r.l. - SAVARESE COSTRUZIONI S.p.A. - Capofila: EDIL MOTER S.r.l.
- Costituendo RTI SALES S.p.A. SINTEXCAL S.p.A.- F&M Ingegneria S.p.A - Capofila: SALES S.p.A.

- Costituendo RTI CONSORZIO INTEGRA - FINCANTIERI S.p.A. - SACCHETTI S.r.l. - Capofila: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
- Costituendo RTI SE.GI. S.p.A. - Capofila: SE.GI. S.p.A.
- Costituendo RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. - CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - TECHPROJECT S.r.l. - INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.r.l. - Capofila: DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l.

Nella seduta del 20 (venti) aprile 2022 (cfr. Verbale di seggio n. 1), sono iniziate da parte del Seggio nominato con Determina del RUP n. 01 del 19.04.2022 le operazioni di gara relativamente alla disamina della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa dei concorrenti n. 1 Costituendo RTI EDIL MOTER S.r.l. - COSAR S.r.l. - SAVARESE COSTRUZIONI S.p.A. - Capofila: EDIL MOTER S.r.l. e concorrente n. 2 Costituendo RTI SALES S.p.A. SINTEXCAL S.p.A. -F&M Ingegneria S.p.A. - Capofila: SALES S.p.A. È stata inoltre aperta la busta documentazione amministrativa del concorrente n. 3 Costituendo RTI CONSORZIO INTEGRA - FINCANTIERI S.p.A. - SACCHETTI S.r.l. - Capofila: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA ed avviata la disamina della documentazione, limitatamente al Modello A degli operatori economici Consorzio Integra, Impresa Sacchetti e PEG Infrastrutture S.p.A.

Nella seduta del 21 (ventuno) aprile 2022 (cfr. Verbale di seggio n. 2), sono proseguite le operazioni di gara relativamente alla disamina della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa del concorrente n. 3 Costituendo RTI CONSORZIO INTEGRA - FINCANTIERI S.p.A. - SACCHETTI S.r.l. - Capofila: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, rinviate per la prosecuzione alla data odierna.

Le operazioni sono state quindi sospese con rinvio alla data odierna, previa comunicazione agli operatori economici (message n.9340 del 21.04.2022 ore 17:31).

Nella seduta del 22 (ventidue) aprile 2022 (cfr. Verbale di seggio n. 3) sono proseguite le operazioni di gara relativamente alla disamina della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa del concorrente n. 3 Costituendo RTI CONSORZIO INTEGRA - FINCANTIERI S.p.A. - SACCHETTI S.r.l. - Capofila: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, ed al concorrente n. 4 Costituendo RTI SEGI S.p.A. - Gruppo SCHINA Consorzio stabile – MENTUCCI ALDO S.r.l. - RTI ACQUATECNO S.r.l. - PAT S.r.l. - Capofila: SEGI S.p.A. Le operazioni sono state quindi sospese con rinvio alla data odierna, previa comunicazione agli operatori economici (message n. 9421 del 22.04.2022 ore 17:09).

TUTTO CIO' PREMESSO

All'ora sopra indicata il Presidente del seggio di gara geom. Giuseppe Faluschi, dà avvio alle operazioni di gara in seduta pubblica telematica durante la quale agli operatori economici partecipanti è consentito assistere a dette operazioni da remoto. Si precisa che le operazioni di gara sono svolte in modalità telematica tramite portale acquisti dell'Ente e l'utilizzo della piattaforma TEAMS (Microsoft Office 365)

per la condivisione a schermo della documentazione amministrativa da esaminare.

All'ora indicata, il Seggio di gara composto dai signori geom. Giuseppe Faluschi, in qualità di Presidente, avv. Francesca Valentino e avv. Serena Simonelli, in qualità di membri, dichiara aperta la gara e avvia la procedura telematica. Si precisa che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dai componenti del seggio suindicati.

Il Presidente del seggio di gara procede ai sensi del paragrafo 15 del Disciplinare *“Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione”* ed avvia la seduta attuando le operazioni ivi descritte.

Procede quindi all'apertura mediante il sistema telematico del fascicolo della *“Busta Documentazione Amministrativa”* del concorrente in gara n. 5 Costituendo RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. - CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - TECHPROJECT S.r.l. - INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.r.l. - Capofila: DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. ed avvia la disamina attraverso la visualizzazione dei documenti caricati da ciascun concorrente rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 12 *“Busta Documentazione Amministrativa e suo contenuto”*. Si fa presente che tutte le annotazioni o rilievi che danno luogo a soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sono evidenziate nell'apposito campo della piattaforma telematica *“ammesso con riserva”*. Non risulta barrato nel Modello A della mandataria DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. il campo relativo alle dichiarazioni di insussistenza dei carichi pendenti relativamente ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. ed al soggetto cessato. Si precisa che qualora non risultino carichi pendenti va barrata la casella rispondente oppure vanno indicati eventuali carichi sussistenti.

Non risulta prodotto il Modello F del legale rappresentante della consorziata SIAR S.r.l. della mandante CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. che risulta detenere una quota maggiore del 5%. Risulta invece prodotto il Modello F del Direttore Tecnico della SIAR S.r.l. nella qualità anche di legale rappresentante del Consorzio mandante STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.

Al fine di completare la correttezza delle dichiarazioni da parte della società SIAR S.r.l. dovrà essere prodotto il Modello E della stessa e i Modelli F dei soggetti che ricoprono nella società le cariche di cui all'art. 85 del D.L.gs 159/2011 e s.m.i..

Non risulta barrato nel Modello A della S.I.L.M.E.T. S.r.l, indicata quale consorziata esecutrice dalla mandante CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., il campo relativo alle dichiarazioni di insussistenza dei carichi pendenti relativamente ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che qualora non risultino carichi pendenti va barrata la casella rispondente oppure vanno indicati eventuali carichi sussistenti.

Il concorrente dovrà sanare detta carenza ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato a mente del Disciplinare di gara al punto 11 del Disciplinare di gara comporterà l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Concluse le operazioni di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara, alle ore 13:08 la seduta pubblica di gara viene chiusa, previa comunicazione in chat agli operatori economici che le operazioni di disamina della documentazione amministrativa sono concluse, verrà pubblicato il verbale dell'odierna seduta e che verranno avviati i soccorsi istruttori.

Il Seggio di gara provvederà, alla pubblicazione, sul sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale tramite la piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 29 comma I del D.L.gs. 50/2016, del presente verbale ai fini delle proposizioni di ricorsi avverso le ammissioni e/o le esclusioni.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale di gara n.4 steso e sottoscritto a norma di Legge.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

I MEMBRI

ANCHE FACENTI FUNZIONI SEGRETARIO VERBALIZZANTE