



DECRETO N. 325 DEL 27/10/2022

AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale / Area Tecnica e Pianificazione delle Opere

**OGGETTO: "Porto di Gaeta - Fornitura di new-jersey e pannelli keller per la delimitazione delle aree con posa e riallineamento degli stessi e realizzazione della connessa segnaletica nel Porto commerciale".**

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Dott. Ing. Francesco Maria D'Alesio	<u>27/10/22</u> 	Dott. Ing. Maurizio Marini	

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)

CIG: 9449449BFD

CUP: J97G19000010005

Allega Modulo Gara

SI

NO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: 2022

UPB: 2.1.

Capitolo: 0211/20-01

Importo stanziato in competenza: € 12.020.982,21

Importo a residuo: €

Importo già utilizzato: € 8.389.040,32

Importo già utilizzato: €

Importo del Decreto € 150.000,00

Impegno n. 2022/1-1/6767

del 26.10.2022

importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: € 3.481.911,89

Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget

Angela Andriani (o delegato)

data 26.10.2022

(firma)

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile

Angela Andriani (o delegato)

data 26.10.2022

(firma)

Impegno Pluriennale

Anno 20 \_\_  
n.

€

Anno 20 \_\_  
n.

€

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile

Angela Andriani (o delegato)

data

(firma)

Proposta di decreto

Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)

n. 156/2022

Data

26/10/2022

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

27/10/2022

IL PRESIDENTE  
Prof. Dott. Pino Musolino



## IL DIRIGENTE AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale e le ss.mm.ii.;
- VISTO, in particolare, il successivo D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28.01.1994, n.84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07.08.2015, n. 124, con cui sono state sostituite le "Autorità Portuali" con le "Autorità di Sistema Portuale" ed, in particolare, all'Allegato A, è stata individuata l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche ADSP);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 1 dell'11.01.2021 di nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell'Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 136 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare l'art. 32, comma 2, di detto Decreto Legislativo il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la Stazione Appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata od atto equivalente;
- Visto il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020;
- VISTE le Linee Guida n. 3 emanate dall'ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", adottate con Delibera n. 1096 del 26.10.2016;
- VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, emanate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23.11.2016, come aggiornate con Delibera n. 206 dell'01.03.2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018, sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, conformemente ai vigenti regolamenti dell'Ente;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 181 del 30/07/2021);
- PRESO ATTO che l'art. 51 del su citato Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, recante "Modifiche al Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, novella, tra gli altri, l'art. 1, commi 1 e 2, recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", confermando in € 150.000,00 la soglia degli importi per lavori ed elevando ad € 139.000,00 la soglia degli importi per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, per il legittimo ricorso all'affidamento diretto, anche in assenza di preventiva consultazione di più Operatori Economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo n. 50/2016, e



l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi od albi pubblici od anche istituiti dalla Stazione Appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, disponendo il differimento della vigenza del regime derogatorio al Codice dei Contratti, introdotto dal Decreto Legge n. 76/2020, come convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020, a tutto il 30.06.2023;

- VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 58 del 27.10.2021;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0001335 del 17.01.2022, con la quale il MIMS ha approvato il Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 1ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con Delibera n. 12 dell'11.04.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0016831 del 26.05.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 1ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 2ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con Delibera n. 23 del 23.05.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0019890 del 22.06.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 2ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 3ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con Delibera n. 32 del 27.06.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0024234 del 28.07.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 3ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 4ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con Delibera n. 40 del 26.07.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0026309 del 18.08.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 4ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 5ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.46 del 06.10.2022 ed in attesa dell'approvazione del Ministero vigilante;
- VISTA la richiesta promossa dal Gruppo Ormeggiatori – Battellieri del 04.07.2022, acquisita al prot. n. 7939 in pari data, con cui si richiede all'A.d.S.P. di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale per le aree operative del porto commerciale di Gaeta, banchina Salvo d'Acquisto e banchina Caboto;
- PRESO ATTO degli esiti del sopralluogo del personale dipendente dell'A.d.S.P. eseguito in data 12.07.2022, presso il porto commerciale di Gaeta, finalizzato a valutare gli interventi necessari per il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale per la salvaguardia della sicurezza portuale;
- CONSIDERATO che durante il suddetto sopralluogo si constatano criticità per la sicurezza degli operatori (come rappresentato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro) tali da determinare l'urgenza nel procedere;
- VISTI gli elaborati progettuali dell'intervento suddetto, redatti dagli uffici tecnici delle sedi distaccate, dai quali si rileva che l'importo complessivo dell'intervento in argomento è pari ad € **143.608,00**, di cui € 139.416,55 per lavori a corpo, comprensivo dei costi degli oneri della sicurezza aziendali e della mano d'opera, ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO, pertanto, quanto recita l'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 sopra richiamato, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, si ritiene di procedere all'affidamento delle attività di cui trattasi dell'importo complessivo stimato di € **143.608,00**, inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la determina a contrarre od altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023, mediante affidamento diretto all'operatore economico G.eV. Service S.r.l. con sede in viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177 Roma, c.f./p.IVA 11403911008, individuato nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e di tutto quanto riportato nella normativa vigente sopra citata, trattandosi di Operatore Economico di



- comprovata esperienza, specializzazione e capacità tecniche ed economiche in possesso di adeguate attrezzature e di personale tecnico altamente specializzato;
- **RITENUTO** che la scelta della suddetta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle attività da affidare, dall'urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza, dalla garantita semplificazione del procedimento per il loro affidamento, con una congrua riduzione dei tempi di selezione del contraente e di definizione contrattuale, nel rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento dettati dall'ordinamento nazionale e comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - **CONSIDERATO** che in data 07.10.2022 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di *e-procurement* dell'Ente la procedura ID n. 549 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico individuato, G.eV. Service S.r.l. con sede in viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177 Roma, c.f./p.IVA 11403911008, con cui ha dichiarato di eseguire i lavori ad un importo complessivo di € 138.031,34 di cui € 133.839,89 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 4% ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, esente dall'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6, del D.P.R. n. 633/72;
  - **CONSIDERATO**, altresì, che dall'esame della documentazione presentata non sono emersi fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'Operatore Economico sopra citato dichiarato, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti e di ordine speciale, tecnico-professionali, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di assumersi l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di Integrità trasmessogli mediante la sua sottoscrizione (Cfr., altresì, DGUE prodotto in sede di trattativa diretta mediante la piattaforma di *e-procurement* dell'Ente);
  - **PRESO ATTO**, pertanto, che l'offerta è risultata essere ammissibile, congrua e conveniente per questa AdSP rispetto ai criteri amministrativi e tecnici generali di riferimento;
  - **CONSIDERATO**, inoltre, che i predetti uffici dell'Ente, hanno dato corso alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'Operatore Economico sopra richiamato a seguito delle autocertificazioni dal medesimo prodotte, l'esito delle quali ha confermato quanto dichiarato in sede di trattativa diretta dalla G.eV. Service S.r.l. con sede in viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177 Roma, c.f./p.IVA 11403911008;
  - **ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONGONO  
AL SEGRETARIO GENERALE**

Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente:

- l'esecuzione dell'intervento denominato: Porto di Gaeta "Fornitura di *new-jersey* e pannelli *keller* per la delimitazione delle aree e servizio di posa e riallineamento degli stessi con realizzazione della connessa segnaletica nel Porto commerciale", dell'importo di € 143.608,00, di cui € 139.416,55 per lavori a corpo ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso;
- l'affidamento dei lavori, alla società G.&V. Service S.r.l. con sede in Viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177 Roma, PI 11403911008, per l'importo complessivo di € 138.031,34 di cui € 133.839,89 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 4 % ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non



soggetti a ribasso, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/72, effettuato ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di lavori/servizi pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie meglio richiamata ed indicata nelle premesse (Cfr. art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. del 16.7.2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, ed art. 32, comma 2 del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016),

Di esprimere parere favorevole all'approvazione del quadro economico di spesa allegato alla presente proposta, dell'importo complessivo di € 150.000,00 (*centocinquantamila/00*) di cui € 138.031,34 per i lavori, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, ed € 11.968,66 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento dell'Ing. Francesco Maria D'Alesio ed autorizzarlo a sottoscrivere ogni atto amministrativo successivo di competenza, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione dei lavori.

IL DIRIGENTE

*Dott. Ing. Maurizio Marini*

IL RUP

*Dott. Ing. Francesco Maria D'Alesio*



## IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale “cura gli atti di competenza del Presidente”;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con data di notifica al medesimo del 16.12.2020;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 1 dell'11.01.2021, di nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell'Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 15.02.2021, relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso, a Segretario Generale di questa ADSP;
- VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Visto il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 181 del 30/07/2021);
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 58 del 27 ottobre 2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0001335 DEL 17.01.2022, con la quale il MIMS ha approvato il Bilancio di Previsione 2022.
- VISTA la 1a Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.12 del 11.04.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0016831 del 26.05.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 1a Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 2a Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.23 del 23.05.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0019890 del 22.06.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 2a Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 3ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.32 del 27.06.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0024234 del 28.07.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 3ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 4ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.40 del 26.07.2022;
- VISTA la nota INF\_VPTM\_REGISTRO UFFICIALE U.0026309 del 18.08.2022, con la quale il MIMS ha approvato la 4ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA la 5ª Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.46 del 06.10.2022 ed in attesa dell'approvazione del Ministero vigilante.;



- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dell'Area Tecnica e Pianificazione delle Opere e dal Responsabile del Procedimento con proposta di cui *infra*;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- VERIFICATA l'apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell'Area Finanziaria e Contabile;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP;

### ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell'art. 10, comma 4) lettera c) della Legge n. 84/1994 e per l'effetto:

### PROPONE AL PRESIDENTE

Di approvare l'esecuzione dell'intervento denominato: Porto di Gaeta "Fornitura di *new-jersey* e pannelli *keller* per la delimitazione delle aree e servizio di posa e riallineamento degli stessi con realizzazione della connessa segnaletica nel Porto commerciale" proposto dal Dirigente dell'Area Uffici Amministrativi Decentrati, dal Dirigente dell'Area Tecnica e Pianificazione delle Opere e dal Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 143.608,00, di cui € 139.416,55 per lavori a corpo ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/72.

Di approvare l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di cui al precedente punto, alla società G.eV. Service S.r.l. con sede in Roma Viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177 RM, PI 11403911008, per l'importo complessivo di € 138.031,34 di cui € 133.839,89 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 4 % ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/72, effettuato ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di lavori/servizi pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie meglio richiamata ed indicata nelle premesse (Cfr. art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. del 16.7.2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, ed art. 32, comma 2 del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016).

Di approvare il quadro economico di spesa allegato, per l'importo complessivo di € 150.000,00 (*centocinquantamila/00*) di cui € 138.031,34 per i lavori, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, ed € 11.968,66 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento dell'Ing. Francesco Maria D'Alesio ed autorizzarlo a sottoscrivere ogni atto amministrativo successivo di competenza, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione dei lavori.

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel portale aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Data \_\_\_/\_\_\_/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Paolo Rizzo

## IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge del 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con data di notifica al medesimo del 16.12.2020;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 15.02.2021, relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso, a Segretario Generale di questa ADSP;
- VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Visto il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 181 del 30/07/2021);
- PRESO ATTO, che il Dirigente dell'Area Uffici Amministrativi Decentrati, il Dirigente dell'Area Tecnica e Pianificazione delle Opere e il Responsabile del Procedimento proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo attestano che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e improcrastinabile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità;
- VERIFICATA l'apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell'Area Finanziaria e Contabile;

## DECRETA

#### ART. 1

È approvata l'esecuzione dell'intervento denominato Porto di Gaeta "Fornitura di *new-jersey* e pannelli *keller* per la delimitazione delle aree e servizio di posa e riallineamento degli stessi con realizzazione della connessa segnaletica nel Porto commerciale" ed il conseguente affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., alla società G.eV. Service S.r.l. con sede in Roma Viale della Venezia Giulia n. 20 – 00177, PI 11403911008, per l'importo complessivo di € 138.031,34 di cui € 133.839,89 per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 4 % ed € 4.191,45 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/72.

#### ART. 2

È approvato il quadro economico di spesa generale dell'intervento suddetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 (*euro centocinquantamila/00*) di cui € 138.031,34 per i lavori, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, ed € 11.968,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante.

#### ART. 3


Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento suddetto il Dott. Ing. Francesco Maria D'Alesio, di autorizzare le relative spese nei limiti di Legge e delle somme a disposizione che, a tale titolo, risultano quantificate nel quadro economico di spesa generale di cui al precedente art. 2 e conferire delega al suddetto RUP, al fine di procedere alla stipula del contratto di cottimo per l'affidamento dell'intervento in oggetto e degli atti successivi, nonché di quanto altro necessario alla completa realizzazione del medesimo.

#### ART. 4

Di pubblicare il presente Decreto sul sito internet istituzionale di questa Autorità di Sistema Portuale, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità e disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

*Il presente Decreto è composto da nn. 9 pagine e 1 allegato (quadro economico).*

IL PRESIDENTE  
Proff. Dott. Pino Musolino



**OGGETTO: Porto di Gaeta - Fornitura di new-jersey e pannelli keller per la delimitazione delle aree con posa e riallineamento degli stessi e realizzazione della connessa segnaletica nel Porto commerciale.**

**Quadro economico di spesa**

<b>A</b>	<b>Per lavori</b>		
a.1	importo lavori	€	139.416,55
a.2	ribasso offerto del 4%	€	5.576,66
a.3	importo lavori netto	€	133.839,89
a.4	oneri della sicurezza specifici	€	4.191,45
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>138.031,34</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.0	per recupero d'asta	€	5.576,66
b.1	per lavori in economia	€	-
b.2	per rilievi accertamenti e indagini	€	-
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi	€	-
b.4	per imprevisti	€	4.064,27
b.5	acquisizione di aree o immobili	€	-
b.6	accantonamenti di cui all'art. 133 comma 4	€	-
b.7	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 per D.L. e contabilità 1,6% dell'importo lordo	€	2.297,73
b.8	per attività di supporto	€	-
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10	spese per pubblicità	€	-
b.11	spese per analisi e collaudi	€	-
b.12	per I.V.A.	€	-
b.13	per contributo AVCP	€	30,00
b.14	altro	€	-
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>11.968,66</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>150.000,00</b>



